

**Έλενα Ζουδιανού**

**Από:** Αστική Διαχείριση Α.Ε. <citiplan@otenet.gr>  
**Αποστολή:** Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017 12:58 μμ  
**Προς:** elenaz@anher.gr  
**Θέμα:** Ερώτημα ως προς την διάρκεια των υπηρεσιών στο πλαίσιο της διακήρυξης 836

**Ερώτημα ως προς την διάρκεια των υπηρεσιών στο πλαίσιο της διακήρυξης 836 «Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη»**

Στις σελίδες 22 και 32 της προαναφερόμενης διακήρυξης παρουσιάζεται αναλυτικά η διάρκεια των επιμέρους φάσεων :

- Φάση Α': 4 μήνες
- Φάση Β': 3 μήνες
- Φάση Γ': 6 μήνες

Από την διάρκεια των επιμέρους φάσεων προκύπτει μια συνολική διάρκεια 13 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στις ίδιες όμως σελίδες αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί από την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει 6 μήνες».

Με βάση την περιγραφή και το περιεχόμενο των επιμέρους φάσεων δεν προκύπτει η δυνατότητα χρονικής επικάλυψης των φάσεων και επομένως παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η συνολική διάρκεια είναι 13 μήνες όπως προκύπτει αθροιστικά από την διάρκεια των επιμέρους φάσεων.



**ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.**  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΣΑΡΡΗ 23, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 54  
ΤΗΛ. 2106748 188,  
Email: citiplan@otenet.gr  
www.citi-plan.gr